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PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON
INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI DELLIMMOBILE SCOLASTICO DI VIA
STAZIONE-VIA PALMIERI IN CREMA, SEDE DELL'L.L.S. “RACCHETTI-DA VINCI” A VALERE SUL D.D.U.O.
24.10.2024 N. 15939 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-E4S “ENERGY4SCHOOLS” PROGRAMMA
REGIONALE FESR 2021-2027-ASSE 2-AZIONE 2.1.1-AZIONE 2.2.1. C.U.P. G94D25000080002. C.1.G.:
BC92E26C7E

Verbale unico delle operazioni di gara

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, in data 16.07.2026 (prot. prov. n.
n. 52005 del 15.07.2026) & stato pubblicato specifico avviso di indagine di mercato per manifestazione
di interesse finalizzata all'individuazione di almeno 10 (dieci) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, con pubblicazione dell'avviso, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, delllALLEGATO 1.1 del citato Codice, per un periodo di almeno n. 5 (cinque) giorni
consecutivi in ragione dell'urgenza derivante dalla stringente tempistica del finanziamento FESR,
prevedendo l'utilizzo del sorteggio casuale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo capoverso,
dell'lALLEGATO 11.1 del citato Codice e per il tramite della piattaforma certificata dellAgenzia Regionale
Centrale Acquisti (ARCA) - Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL), dei
nominativi degli operatori economici da invitare alla conseguente procedura negoziata in quanto altri
criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici sarebbero risultati assolutamente incompatibili
con il celere svolgimento della procedura tale da consentire il rispetto del termine di avvio dei lavori
entro il 30 agosto 2026, come stabilito dal Decreto della DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA di Regione Lombardia n. 348 del 15
gennaio 2026.

Relativamente alla procedura di cui sopra, si rimanda interamente al verbale della seduta pubblica
tenutasi il 24.07.2026 (ALLEGATO n. 1), di cui al prot. n. 55980 del 28.07.2026, parte integrante del
presente atto.

Con determinazione n. 399 del 30.07.2026, esecutiva in data 31.07.2026, si e proceduto
all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione della procedura negoziata in esito alla succitata
indagine di mercato.

In data 31.07.2026 ¢ stata trasmessa la lettera d'invito (prot. n. 57509/2026) ai n. 13 (tredici) operatori
economici partecipanti e regolarmente ammessi alla procedura negoziata da esperire tramite la
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piattaforma certificata di e-procurement ARIA-SINTEL di Regione Lombardia (ID procedura 222733746),
indicando alle ore 12,00 del 10.08.2026, il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'elenco degli Operatori Economici invitati € riportato nel verbale succitato, allegato parte integrante del
presente verbale di procedura.

FASE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

In data 10.08.2026, alle ore 14,00, presso il Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e RUNTS, alla
presenza dell'ing. Mattia Guastaldi in qualita di Responsabile Unico del Progetto, del dott. Cristian
Pavanello, titolare di elevata qualificazione "Programmazione e Edilizia Scolastica. Struttura di supporto
ai RUP e Appalti. RUNTS", della dott.ssa Raffaella Bini in qualita di segretario verbalizzante, si & dato
awvio, attraverso personal computer con accesso al sito internet www.aria.spa.it, all'esperimento della
fase di accertamento delle offerte validamente pervenute.

Il Responsabile Unico del Progetto da atto che, entro i termini previsti, risultano pervenuti in piattaforma
n. 11 (undici) plichi elettronici degli operatori economici di cui allALLEGATO n. 2, parte integrante del
presente verbale. Ciascun plico telematico viene salvato in un disco condiviso e protetto.

Successivamente, sempre in data 10.08.2026, si da inizio alla verifica della documentazione
amministrativa presentata ai fini dellammissione alla procedura con l'apertura di ciascuno degli 11
plichi telematici presentati relativi alla documentazione amministrativa prodotta e caricata dai
concorrenti ed alla verifica della regolarita della firma digitale apposta, procedendo altresi alle
necessarie richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.

Viene infatti concesso a n. 9 (nove) operatori economici partecipanti un congruo termine, al fine di
integrare la documentazione presentata, ritenuta incompleta; gli operatori hanno dunque trasmesso
quanto richiesto.

Terminata pertanto in data 11.08.2026 la verifica della documentazione amministrativa, si dispone
'ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici partecipanti (ALLEGATO n. 2),
cosi come riportato dettagliatamente nel Report di procedura, allegato e parte integrante del presente
verbale (ALLEGATO n. 4).

FASE DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA ECONOMICA

Successivamente, in pari data, alle ore 10,00, presso il Settore Patrimonio, Edilizia, Edifici Scolastici e
RUNTS, alla presenza dell'ing. Mattia Guastaldi in qualita di Responsabile Unico del Progetto, del dott.
Cristian Pavanello, titolare di elevata qualificazione "Programmazione e Edilizia Scolastica. Struttura di
supporto ai RUP e Appalti. RUNTS", della dott.ssa Raffaella Bini in qualita di segretario verbalizzante, si
procede con:

1) l'apertura e la verifica della firma digitale e del contenuto delle n. 11 buste contenenti le offerte
economiche degli operatori economici ammessi, secondo l'ordine del numero di protocollo informatico
attribuito dalla piattaforma SINTEL;

2) 'ammissione delle offerte economiche, di cui allALLEGATO 3, parte integrante del presente verbale.

Relativamente a quanto sopra indicato, in presenza di n. 11 offerte, si & proceduto “ai sensi dell'art. 110
del D.Igs. n. 36/2023, alla verifica della congruita delle offerte, con l'esclusione automatica dalla gara di quelle
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
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dellart. 54, comma 2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque),
utilizzando il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nellallegato 11.2 del
Codice (METODO A, PUNTO 2, ossia la fattispecie ricorrente allorquando il numero delle offerte ammesse sia
“inferiore a quindici”), utilizzando pedissequamente l'iter e lo strumento telematico messo a disposizione
dalla piattaforma certificata di e-procurement ARIA-SINTEL.

Tramite lo strumento messo a disposizione da tale piattaforma, veniva pertanto individuata la soglia di
anomalia pari al 20,31994% e, conseguentemente, veniva generata la proposta di graduatoria, di cui
allALLEGATO n. 3, dalla quale si evince che la miglior offerta presentata risulta essere quella delloperatore
economico ITAL SERVICE Srl, C.F./P.IVA. 01477750416, con sede legale in via Caduti del Lavoro n. 10, Fano
(PU), che ha offerto un ribasso del 20,14% sullimporto a base di gara.

FASE DI VERIFICA RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA

Al termine della fase di apertura delle offerte economiche, il Responsabile Unico del Progetto ing. Mattia
Guastaldi, procede ad accurata analisi dell'offerta economica presentata dall'offerente ITAL SERVICE Srl,
C.F/PIVA. 01477750416, con sede legale in via Caduti del Lavoro n. 10, Fano (PU), richiamando ed
applicando quanto previsto dallart. 108, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale recita:
“nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...” ed in considerazione del
fatto che il medesimo ha indicato alla voce “costi dello manodopera” un importo di euro 741.758.82.=
importo in linea con quello stimato dalla stazione appaltante, da atto che non si ritiene necessario
procedere con un ulteriore approfondimento sulla questione.

Successivamente, sulla base delle risultanze della procedura esperita sulla piattaforma certificata di e-
procurement ARIA-SINTEL, di cui si da conto nel presente verbale, si procede con la generazione del
Report di procedura con proposta di aggiudicazione, di cui al prot. prov. n. 60997 dell'11.08.2026
(ALLEGATO n. 4).

Il presente provvedimento sara oggetto di specifico e successivo provvedimento di aggiudicazione.

Essendo terminate le operazioni di cui sopra, dopo aver redatto il presente verbale, il Responsabile
Unico del Progetto dichiara chiuse le operazioni di procedura alle ore 12,00 del giorno 11.08.2026.

In linea con giurisprudenza costante (ex plurimis Cons. Stato, Sez IV, n. 5253 del 2014, Cons. Stato, Sez.
IV, 2822 dell'8 aprile 2021), si da conto con il presente unico verbale di tutte le operazioni poste in
essere, ancorché svoltesi in piu giornate, dando conto di tale distinzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del progetto MATTIA GUASTALDI
ing. Mattia Guastaldi 12.08.2026 18:22:44
GMT+02:00

Il titolare di elevata qualificazione

"Programmazione e Edilizia Scolastica. Struttura di supporto ai RUP e Appalti. RUNTS"

dott. Cristian Pavanello CRISTIAN
PAVANELLO
RAFFAELLA Il segretario verbalizzante 12.08.2026
BINI d Raffaella Bini 15:25:54
12.08.2026 ott.ssa Raftaella Bini GMT+01:00
14:08:47
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si allegano quali parti integranti del presente verbale:

* ALLEGATO_1_verbale seduta pubblica sorteggio;

* ALLEGATO_2_elenco OE partecipanti ammessi;

* ALLEGATO_3_elenco_offerte con anomalia;

* ALLEGATO_4_report di procedura con proposta di aggiudicazione.
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