



Provincia di Cremona

OGGETTO: Riscontro a istanze varie relative alla proroga dei termini di invio delle offerte per la presente procedura di appalto misto integrato della progettazione esecutiva, esecuzione del servizio di bonifica bellica ed esecuzione dei lavori relativi a “S.p. n. 11 ‘S. Antonio – Isola Dovarese’. Nuovo ponte sul fiume Oglio in località Isola Dovarese C.U.P.: G91B2000070001 - C.I.G.: B492359071.

A fronte di alcune richieste pervenute in merito alla proroga dei termini della procedura d'appalto in oggetto, questa Stazione Appaltante intende ribadire che la scadenza per la presentazione delle offerte rimane confermata nelle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025.

Distinti saluti.